
 

 

 

 

 

Znak:            370/SZP/2018                                                                                                     Chrzanów, dnia  20.08.2018 

                     

                                                                               Wykonawcy                                                             

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do przetargu na dostawę preparatów do 

żywienia dojelitowego i pozajelitowego – nr sprawy: 81/2018 

 

 

Pytanie 1. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia 

Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 

8 oraz ust. 14 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji. 

Odp. Zapisy nie ulegają zmianie. 

Pytanie 2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji 

postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1: Zamawiający 

ma prawo do naliczania i egzekwowania kar umownych w następujących wypadkach 

i wysokościach: a) za opóźnienie w wykonywaniu przedmiotu umowy oraz dostawę 

niezgodną z zamówieniem – w wysokości 0,5% wartości brutto części danego 

zamówienia, lecz nie mniej niż 5 zł, za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 

10% wartości brutto opóźnionego w wykonaniu przedmiotu umowy,  b) w  

przypadku niedotrzymania terminu wymiany towaru na wolny od wad 

(pełnowartościowy), Zamawiający naliczać będzie karę w wysokości 0,5% wartości 

brutto zareklamowanego towaru, lecz nie mniej niż 5 zł, za każdy dzień opóźnienia, 

jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zareklamowanego towaru. 

Odp. Zapisy nie ulegają zmiany. 

 

                                                                             Z poważaniem          

                                                                                                                         Z-ca DYREKTORA 

                                                                                                              ds. Logistyki i Infrastruktury 

                                                                                                           inż. Bogdan Pacek 

 

 

Sporządził: 

 

 

 

                                                                                 


